

خلاصه مالی کل
شرکت : معاونت عمران شهری شهرداری

طرح : ساماندهی و بهسازی بلوار ولیعصر

پروژه : پروژه تراش و روکش آسفالت بخشی از بلوار ولیعصر

قرارداد : فرایند مناقصه

عنوان رشته	سال	جمع			درصد غیر پایه به کل
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه	۱۴۰۴	۲۵,۵۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۰/۰۰
جمع کل رشته ها		۲۵,۵۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۰/۰۰
پایه					
ف		۲۵,۵۷۳,۴۳۰,۰۰۰	(بالاسری ۱.۳)	۳۳,۲۴۵,۴۵۹,۰۰۰	
جمع پایه پس از اعمال ضرایب : ۳۳,۲۴۵,۴۵۹,۰۰۰					
غیر پایه					
ج		۰	()	۰	
*		۰	()	۰	
جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب : ۰					
جمع با احتساب ضرایب : سی و سه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار ۳۳,۲۴۵,۴۵۹,۰۰۰					
بلغ برآورد هزینه اجرای کار : سی و سه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار ۳۳,۲۴۵,۴۵۹,۰۰۰					

کارفرما :

پیمانکار :